

ZV Haslach-Wasserversorgung Tettnanger Str. 6 88099 Neukirch

Zweckverband
Breitbandversorgung im LKRs Ravensburg
Schwommengasse 2
88273 Fronreute

Tettnanger Straße 6
88099 Neukirch
Telefon (07528) 9 20 96-0
Telefax (07528) 9 20 96-11
E-Mail info@haslach-wasser.de
Internet www.haslach-wasser.de
Steuer Nummer: 61020/00507
Gläubiger ID: DE85ZZZ00000537177

20. Juli 2019

Angebot: Mitverlegung mit Trinkwasserleitung in Amtzell

1. Rund um Lerchensang
2. Hoher, Lutzenhaus, Degel
3. Weißenbach, Unteribele

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Gemeinde Amtzell versorgen sich im Außenbereich noch zahlreiche Einwohner mit Eigenwasser. Nach den Trockenjahren 2018 und 2019 gibt es Anfragen, verschiedene Anwesen an das öffentliche Trinkwasserversorgungsnetz anzuschließen.

Es handelt sich um eine Leitungstrasse in das Gebiet rund um Vogelsang und eine Wasserleitung nach Hoher, Lutzenhaus, Degel. Es bietet sich an, in diesem Zusammenhang die Breitbandversorgung mitzuverlegen, zumal beide Leitungstrassen eine direkte Anschlussmöglichkeit an die neu gebaute Glasfasertrasse zwischen Winkelmühle und Grenis haben. Gerne können wir in diesem Zusammenhang Kabelschutzrohre und Glasfaserkabel für eine Breitbandversorgung mitverlegen.

Eine weitere Trasse führt von Weißenbach nach Unteribele, dort ist allerdings eine direkte Anschlussmöglichkeit an bestehende Breitbandstrukturen noch nicht gegeben. Hier würden nur die Kabelschutzrohre mitverlegt werden.

Auf der Grundlage der vorliegenden FTTB-Masterplanung haben wir das Ing. Büro Wasser-Müller gebeten eine Ausführungsplanung zu erstellen und können Ihnen nun für die Mitverlegung ein Angebot unterbreiten. Die Bestandsdokumentation ist darin nicht enthalten und mögen Sie bitte selber beauftragen. Wir haben den Aufwand geschätzt und in der Gesamtkalkulation berücksichtigt.

1. Rund um Lerchensang:
1.900 m Hauptkabel, 180 m Hausanschlussleitung, 8 Gebäude
Kosten für anteiliger Tiefbau, Rohrverbände,
Mini-NVt, Technische Ausrüstung pauschal, 85.000 Euro netto, Bestandsdokumentation ca.
5.000 Euro, in Summe somit 90.000 Euro, zzgl. gesetzl. MwSt. von z.Zt. 16 % 14.557,36 EUR
= 105.540,86 Euro brutto

Die Höhe der bewilligten Fördermittel beträgt 61.250 Euro. Der verbliebende Eigenanteil der Nettokosten beträgt somit 28.750 Euro, bzw. 31,94 %

2. Hoher, Lutzenhaus, Degel:

1.050 m Hauptkabel, 125 m Hausanschlussleitung, 4 Gebäude

Kosten für anteiliger Tiefbau, Rohrverbände,

Mini-NVt, Technische Ausrüstung laut beigefügter Aufstellung pauschal 44.500 Euro netto, Bestandsdokumentation ca. 2.500 Euro, in Summe somit 47.000 Euro, zzgl. gesetzl. MwSt. von z.Zt. 16 % 7.520 EUR = 54.520 Euro brutto

Die Höhe der bewilligten Fördermittel beträgt 36.750 Euro. Der verbleibende Eigenanteil der Nettokosten beträgt somit 10.250 Euro, bzw. 21,81 %

3. Weißenbach, Unteribele:

330 m Hauptkabel, 120 m Hausanschlussleitung, 6 Gebäude

Kosten für anteiliger Tiefbau, Schachtbauwerk, Rohrverbände,

laut beigefügter Aufstellung 16.500 Euro netto, Bestandsdokumentation ca. 1.500 Euro, in Summe somit 18.000 Euro, zzgl. gesetzl. MwSt. von z.Zt. 16 % 2.880 EUR = 20.880 Euro brutto

Für diese Leitungstrasse wurde noch keine Förderantrag gestellt. Es ist davon auszugehen, dass Fördermittel in Höhe von 9.900 Euro einkalkuliert werden können. Der verbleibende Eigenanteil der Nettokosten beträgt somit 8.100 Euro, bzw. 45,00 %

Mit freundlichen Grüßen

Verteiler:
Gemeinde Amtzell

Ralf Witte
Geschäftsführer