

# Angebot

Gemeinde Amtzell  
 Projekt: Lerchensang  
 Mitverlegung Breitbandversorgung mit Trinkwasserleitung

Einzelpreis    Angebotspreis  
 EUR            EUR

Masse	Leistungsbeschreibung		
<b>Anteiliger Tiefbauaufwand</b>			
Pauschal	Baustelleneinrichtung Verkehrssicherung		1.850,00
1.900,00 m	Tiefbauanteil Haupttrasse pauschal pro lfm	7,50	14.250,00
180,00 m	Tiefbauanteil Hausanschlüsse	7,50	1.350,00
20,00 m	Rohrpressungen	30,00	600,00
8,00 m <sup>2</sup>	Grube unbefestigt	220,00	1.760,00
10,00 Stück	Felddränagen freilegen u. reparieren	50,00	500,00
150,00	Anteil Horizontalspülbohrung	30,00	4.500,00
Pauschal	Stundenlohnarbeiten, unvorhergesehenes		500,00
1,00 Stück	Mini NVt	1.100,00	1.100,00
Pauschal	Vermessungsleistung und Aufmaß		400,00
Pauschal	Trassenwarnband		400,00
			<b>27.210,00</b>
<b>Material liefern und verlegen</b>			
Pauschal	Baustelleneinrichtung		850,00
1.150,00 m	MRV mix 3 x 20 /15 + 3 x 10/6 verst. Mantel	9,75	11.212,50
500,00 m	MRV 12 x 10 mm inkl. aller Kleinteile, verstärkter Mar	9,75	4.875,00
300,00 m	MVR 2 x 10 mm inkl. aller Kleinteile, Abgänge usw.	3,50	1.050,00
300,00 m	Kabelschutzrohr DA 50 x 4,6 mm	5,00	1.500,00
75,00 m	Einzelröhrchen 10 mm Hausanschlussleitung	1,98	148,50
2.325,00	Reinigen, Dichtheitsprüfung, Kalibrieren	3,50	8.137,50
8 Stück	Hausanschlüsse, pauschal Tiefbau, Mauerdurchführung, Rohrmaterial, LWL Kabel Abschluss Keller + NVt, Koordination, Handschachten usw.	2.000,00	16.000,00
			<b>43.773,50</b>

Bestandsvermessung / Bestandsplanerstellung

kein Angebot Bestandsvermessung, Leitungsdokumentation 5.000,00

Technische Ausrüstung

Pauschal Haupt LV Winkelmühle - Grenis, Fa. Kellner Telecom 15.000,00

Projektplanung, Abwicklung, Bauleitung, Allgmeinkostenzuschlag 0,00

Summe netto 90.983,50  
 zzgl. 16 % MwSt. 14.557,36

Summe brutto 105.540,86

gerundet

Neukirch, den 20.07.2020 90.000,00  
 14.400,00

Zweckverband 104.400,00  
 Haslach-Wasserversorgung

gez.  
 Ralf Witte  
 Geschäftsführer

Beantragte Zuwendung für Mitverlegung mit Trinkwasserleitung

1.750,00 m	Mitverlegung außerörtlich mit Kabel	35,00	61.250,00	68,06 %
			90.000,00	100 %
			28.750,00	31,94 %