

Angebot

Gemeinde Amtzell

Projekt: Hoher Lutzenhaus Degel

Mitverlegung Breitbandversorgung mit Trinkwasserleitung

Einzelpreis Angebotspreis
EUR EUR

Masse	Leistungsbeschreibung		
Anteiliger Tiefbauaufwand			
Pauschal	Baustelleneinrichtung Verkehrssicherung		1.000,00
1.050,00 m	Tiefbauanteil Haupttrasse pauschal pro lfm	7,50	7.875,00
125,00 m	Tiefbauanteil Hausanschlüsse	7,50	937,50
40,00 m	Rohrpressungen	30,00	1.200,00
16,00 m ²	Grube unbefestigt	220,00	3.520,00
20,00 Stück	Felddrängen freilegen u. reparieren	50,00	1.000,00
Pauschal	Stundenlohnarbeiten, unvorhergesehenes		500,00
1,00 Stück	Mini NVt	1.100,00	1.100,00
1,00 Stück	Schachtbauwerk liefern u. einbauen	1.950,00	1.950,00
Pauschal	Vermessungsleistung und Aufmaß		200,00
Pauschal	Trassenwarnband		300,00
			19.582,50

Material liefern und verlegen

Pauschal	Baustelleneinrichtung		810,00
700,00 m	MRV 4 x 20 mm inkl Kleinteile verstärkter Mantel	9,75	6.825,00
350,00 m	MVR 2 x 10 mm inkl. aller Kleinteile, Abgänge usw.	3,50	1.225,00
350,00 m	Kabelschutzrohr DA 50 x 4,6 mm	5,00	1.750,00
50,00 m	Einzelröhrchen 10 mm Hausanschlussleitung	1,98	99,00
1.050,00	Reinigen, Dichtheitsprüfung, Kalibrieren	3,50	3.675,00
4 Stück	Hausanschlüsse, pauschal Tiefbau, Mauerdurchführung, Rohrmaterial, LWL Kabel Abschluss Keller + NVt, Koordination, Handschachten usw.	2.000,00	8.000,00
			14.749,00

Bestandsvermessung / Bestandsplanerstellung

kein Angebot Bestandsvermessung, Leitungsdokumenttion 2.500,00

Technische Ausrüstung

Pauschal Haupt LV Winkelühle - Grenis, Fa. Kellner Telecom 10.000,00

Projektplanung, Abwicklung, Bauleitung, Allgmeinkostenzuschlag 0,00

Summe netto 46.831,50
 zzgl. 16 % MwSt. 7.493,04

Summe brutto 54.324,54

Neukirch, den 20.07.2020 gerundet 47.000,00
 Zweckverband 7.520,00
 Haslach-Wasserversorgung 54.520,00

gez.
 Ralf Witte
 Geschäftsführer

Beantragte Zuwendung für Mitverlegung mit Trinkwasserleitung	35,00	36.750,00	78,19 %
1.050,00 m Mitverlegung außerörtlich mit Kabel		47.000,00	100 %
		10.250,00	21,81 %